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1646

CONSIDERANDO:

I

Que, por Resolucidon N° 025 de fecha 14 de marzo de 2023, del Gobierno Regional del Biobio,
con tomarazén el 19 de abril de 2023 por la Contraloria General de la Republica, se modificd
el Presupuesto del Gobierno Regional de la Regidn del Biobio, credndose el Subtitulo 33 -
Transferencias de Capital, item 01 Al Sector Privado, Asignacion Presupuestaria 616, para el
Programa: “CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO
Y NEGRETE (40049960-0)".

Que, segun consta en Certificado CORE N° 7351 de fecha 02 de marzo de 2023, el Consejo
Regional de la Regidn del Biobio aprueba iniciativa de inversion, denominada:
“"CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION
ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE
(40049960-0)", por un monto total de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos).
Que, en el Certificado de Recomendacién Técnica N° 21 de fecha 22 de febrero de 2023,
extendido por la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional del Biobio, se recomendd
técnicamente la ejecucién del Programa "CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE
SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0)".

Que, la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, de acuerdo
a su normativa legal vigente, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el Programa
"CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION
ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE
(40049960-0)" Asignacion Presupuestaria 33-01-616.

VISTOS:

o ot B RO =

Art. N° 111 de la Constituciéon Politica de Chile.

D.L. N° 1.263 de 1975 Orgdnico de Administraciéon Financiera del Estado.

Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de Administraciéon del Estado.

Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional.

Ley N° 21.516 de Presupuesto para el Sector PUblico Afio 2023.

Resoluciones N° 07 de 2019 y N° 14 de 2023, de la Contraloria General de la Republica, gue fija
normas sobre exencién del trdmite de Toma de Razon.

Resolucidn N° 30 de 2015, de la Confraloria General de la Republica, que fija normas de
procedimiento sobre rendicidn de cuentas.

Resolucidn Exenta N° 657 de fecha 29.03.2022 que instruye sobre aprobacidén de recursos de o
los programas de inversidén del Gobierno Regional, cuya cuantia no exceda de 7.000 UTM en
virtud a la Ley N° 19.175.

. Sentencia de Proclamacion de Gobernadores Regionales del Tribunal Cadlificador de

Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021, Rol 1148-2021, publicada en el Diario Oficial con fecha
14 de julio de 2021.



RESUELVO:

1.- APRUEBESE el Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con fecha

entre el GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO, representado por el Gobernador Regional don
RODRIGO DiAZ WORNER y la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO
BIO, representado por su Gerente General, don CAMILO CARRASCO ARZIOLA vy su Presidente, don
CRISTIAN VERGARA CASTILLO, para la ejecucion del programa: “CORPORACION INDUSTRIAL PARA
EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS
COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049940)", Cédigo BIP 40049960-0.
Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsobilidqdés a las gue deberdn sujetarse las
partes, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
“CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-REACTIVACION
ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE

(40049960-0)"
ENTRE
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO
Y LA
CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO

En Concepcién, a 21 de abril enire el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, RUT
72.232.500-1, representado, segun se acreditard, por el GOBERNADOR REGIONAL DE LA REGION
DEL BIOBIO, don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado para estos efectos en Avenida Prat N° 525,
ciudad y comuna de Concepcidn, en adelante indistinfamente denominado “Gobierno
Regional” o "GORE" y la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO,
CIDERE BIOBIO, RUT: 70.008.080-3, en adelante indistintamente denominada la “Entidad
Receptora”, representada, por su Gerente General Sr. CAMILO CARRASCO ARIOLA y por su
Presidente Sr. CRISTIAN VERGARA CASTILLO, ambos domiciliada para estos efectos en Anibal Pinto
372, OF: 372, Concepcidn, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. Que, por Resolucidn N° 025 de fecha 14 de marzo de 2023, del Gobierno Regional del
Biobio, con toma razdén el 19 de abrl de 2023 por la Contraloria General de la RepUblica, se
modificé el Presupuesto del Gobiemo Regional de la Regidn del Biobio, credndose el Subtitulo 33 -
Transferencios de Capital, ftem 01 Al Sector Privado, Asignacién Presupuestaria 616, para el
Programa: CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y
NEGRETE (40049960-0).
2. Que, segun consta en Certificado CORE N° 7351 de fecha 02 de marzo de 2023, el Consejo
Regional de la Regidn del Biobio aprueba iniciativa de inversién, denominada: *CORPORACION
INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y
PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0}", por un
monto total de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos).
3. Que, en el Certificado de Recomendacién Técnica N° 21 de fecha 22 de febrero de 2023,
extendido por la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional del Biobio, se recomendd
* técnicamente la ejecucién del Programa: “"CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL DEL BIO BIO— REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA
JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE {40049960-0)."
4, Que, el CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO—, de
acuerdo a su normativa legal vigente, se encuenira en condiciones de aplicar y ejecutar el
Programa “CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y
NEGRETE {40049960-0).)" Asignacidn Presupuestaria 33-01-416.
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PRIMERO: OBJETO.

1.1, De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y sus modificaciones y en el numeral
7.1 de la glosa 07, del Programa Presupuestario 31-01-02 "Programas de Inversidén Regional” de la
Ley N° 21.516, sobre Presupuesto para el Sector PUblico del afio 2023, el Gobierno Regional de la
Regién del Biobio viene en convenir transferencia de recursos a la CORPORACION INDUSTRIAL
PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, para la ejecucién del Programa CORPORACION
INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y
PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE {40049960-0).", Cédigo
BIP 40049960-0.

1.2. Dicha ejecucidon corresponderd a la ejecucion total, completa y oportuna del Programa
agprobado, con la informacidén entregada por la Enfidad Recepitora al Gobierno Regional de la
Regidn del Biobio, en el respeciivo “Formulario de Postulacion” y anexos, si procediere y por el
Certificado de Recomendacién Técnica N° 21 de fecha 22 de febrero de 2023, de la Unidad de
Preinversidn del Gobierno Regional del Biobio.

1.3. Para la ejecucidn de este Programa el Gobierno Regional se compromete a iransferir la
suma de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos), en los términos que mds adelante se
detallan.

1.4, La CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, acepta por
este instfrumento en forma expresa el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los
términos del presente Convenio y a lo sefialado en el Programa aprobado.

SEGUNDO: DESCRIP(’ZIC')N, FUNDAMENTO, FIN, PROPOSITO, COMPONENTES, BENEFICIARIOS Y
COBERTURA GEOGRAFICA.

2.1. DESCRIPCION,

Programa de fomento para la reconstruccion y reactivacién productiva en fres comunas la region
del Biobioo post incendios forestales, presentado por la Corporacion Industrial Para el Desarrollo
Regional, CIDERE BIO BIO, a ser desarrollado en un periodo de 10 meses. en cada uno de dichos
territorios y de manera atingente a su realidad comunal y pertinencia territorial, se disefiard y
ejecutard, un programa de fomento local, como un fondo especifico para cada municipio que
ird en apoyo directo a los emprendedores y micro empresas de las comunas afectadas por los
incendios en el inicio del afio 2023. las comunas son: Santa Juana, Nacimiento y Negrete, en donde
se frabgjard en terreno con cada una de ellas, identificando asi su actividad productivay, a fravés
de un plan de inversion reconstruir y reactivar su economia. en estas comunas, la matriz productiva
se conforma predominantemente por emprendedores y micro empresas.

2.2. FUNDAMENTO.

La propuesia tiene como propdsito la implementacién de un programa de fomento para la
reconstruccién y reactivacion econdémica y productiva post incendios, forestales en las comunas
de Santa Juana, Nacimiento y Negrete. En cada una de dichas comunas, y de acuerdo a su
realidad localy pertinencia territorial, se disefiard y ejecutard un programa de fomento local como
un fondo especifico para cada municipio que ird en apoyo directo a emprendedores vy
microempresas de las comunas afectadas.

La metodologia de tfrabagjo serd mediante la identificacidn de las actividades productivas
afectadas, la generacion y desarrollo de planes de inversidon y recons’rrucmon que propendan
hacia la reactivacion econdmica de los emprendedores y microempresas.

Brechas a disminuir;

. Las empresas de tamafo micro presenies en cada una de las tres Comundads, genera
brechas en distintos eslabones de la cadena de valor empresarial, siendo las mds destacadas las
siguientes:

. Bajo nivel de tecnificacidn de las empresas y emprendedores comunales.

. Mercados atomizados y con bajo poder adquisitivo lo que limita la capacidad de las
empresds parad reinvertir flujos de ingresos.

. Escasez de elementos de competitividad que facilite a las empresas el acceso a nuevos

mercados.



. Falia de grandes empresas que operan como motor de empuje para encadenar ofros
servicios de menor envergadura.

. Poca o casi nula presencia de servicios especializados en metodologias y desarrollo de
proyectos de innovacion.

. Falta de conocimiento en habilidades de gestién y comunicacién empresarial por parte
de los emprendedores locales.

. Falia de recursos para una mayor cobertura de los servicios de fomento fradicionales como
SERCOTEC y CORFO.

2.3. FIN.

Contribuir a la reconstruccién y reactivacién productiva de comunas afectadas por incendios
forestales

2.4. PROPOSITO.
Matriz productiva reconstruida y reactivada

2.5 COMPONENTES DEL PROGRAMA.

Componente 1: Fortalecimiento de la articulacién territorial de la matriz productiva.

Componente 2; Recuperacion de capacidades productivas.

Componente 3: Reapertura de emprendimientos a fravés de asistencia técnica y actividades de
fomento productivo.

2.6 BENEFICIARIOS.
Estimaciéon de beneficiarios directos de acuerdo a lo indicado en el Formulario de Postulacian.

2.7. COBERTURA GEOGRAFICA.
Comunas de Santa Juana, Nacimiento y Negrete

TERCERO: ENCARGADO DEL PROGRAMA'Y PROFESIONAL COORDINADCR.

La Entidad Receptora se obliga a designar un profesional Encargado del Programa, cuya funcidn
serd velar por el cumplimiento del presente Convenio vy el envio de la documentacidn oficial al
Gobierno Regional. Ademds, deberd nombrar un profesional Coordinador, quien serd el
responsable de mantener el continuo contacto con el Gobierno Regional, entregdndole todas las
facilidades para cumplir las labores de conirol del mismo.

Dichos profesionales deberdn ser nombrados por el representante legal de la Entidad Receptora,
una vez que esté totalmente framitado el presente Convenio de Transferencia y se comunicard
mediante oficio al Sr. Gobernador Regional Regidn del Biobio, la designacién y/o nombramiento.

CUARTO: COSTO DEL PROGRAMA.
E Costo Total del Programa es de M$920.000- (novecientos veinte millones de pesos).

El monto F.N.D.R. aprobado por el Gobierno Regional Regidn del Biobio para este Programa, es de
M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos) segin consta en el certificado CORE N° 7351
de fecha 02 de marzo de 2023.

Los recursos se desglosan en el siguiente cuadro de inversidn, siendo de cargo de la entidad
receptora cualquier diferencia enire el monto aportado y el costo final del Programa. La
disponibilidad presupuestaria para el programa dependerd de la respectiva Ley de Presupuestos
vigente.



CONTRATACION
FUENTE DE , GASTOS
FINANCIAMIENTO | DELPROGRAMA | CORBULTORIAS | s pvinistRATIVOS | TOTAL M$
M$ M$
M$
FN.D.R. 920.000.- 0- 0. 920.000.-

La Entidad Receptora deberd emplear los recursos transferidos por el Gobierno Regional
exclusivamente en gastos aprobados para la ejecucidon del Programa antes individualizado vy
deberd rendir los Informes documentados, de conformidad a lo establecido en la Cldusula
Séptimo del presente Convenio.

Las fransferencias de recursos acordadas por medio del presente insirumento, estardn sujetas a la
recepcidn en el Gobierno Regional, de los Informes exigidos en la Cldusula Séptimo del presente
convenio.

Cudlguier modificacién alos items de gastos del Programa, deberdn ser previamente autorizados
por el Gobierno Regional y su solicifud gestionada oportunamente durante |la vigencia del
presente Convenio. Con todo, dicha solicitud deberd ser presentada a mdas tardar, 20 (hoventa)
dias antes del término del Programa. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional
de autorizar dicha solicitud fuera del plazo aqui indicado, en casos excepcionales debidamente
justificados y fundados por la Entidad Receptora.

Cualquier modificaciéon unilateral al cuadro de gastos, serd causal suficiente para poner término
anticipado al presente Convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional para
exigir la restitucion de los saldos no rendidos, observados y/o no ejecutados.

QUINTO: TRANSFERENCIA.

El Gobiemo Regional, una vez totalmente framitada la Resolucion que apruebe el presente
Convenio, podrd fransferir a la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL

BIO BIO,recursos por un monio de M$920.000.- {[novecientos veinte millones de pesos).

La entrega de los recursos se efectuard de acuerdo al;

. Ingreso en Oficina de Partes del Gobierno Regional del Biobio, de un oficio conductor de
la Entidad Receptora, solicitando la transferencia de los recursos junto con el Programa de Caja;
. La disponibilidad presupuestaria de recursos del Programa de Inversion F.N.D.R., v,

. Que la garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio presentada sea equivalente al 10% del

valor total F.N.D.R. aprobado y esté debidamente ingresada en la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Biobio.

SEXTO: CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no serdn incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, la que deberd manejarlos en una cuenta de
“Administracién de Fondos de Terceros”. Lo anterior, sin perjuicio que la Entidad Receptora deberd
mantener la documentacion original de las rendiciones de cuentas acompafiado del respectivo
expediente que acredite las operaciones realizadas; el cual estard a disposicion de la Contraloria
General de la Republica para su revisiéon.

SEPTIMO: COMPROBANTES DE INGRESO E INFORMES.

De conformidad a lo establecido en la Resolucién Nro. 30 del afo 2015, de la Contraloria General
de la Republica, se deberd cumplir con:
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7.1. Comprobante de Ingreso.

La Entidad Receptora deberd enviar a la Divisidn de Administracién y Finanzas, con copia a la
Divisién de Fomento e Indusiria del Gobierno Regional, un Comprobante de Ingreso por cada
transferencia, donde se especifique el origen del aporte. Una vez ingresado, subir a la Oficina
Virtual de SAGIR o plataforma vigente.

El documento conductor de la Enfidad Receptora que adjunte el comprobanie de ingreso,
deberd ser firmado por el representante legal de la Entidad Receptora y remitido dentro de los 10
(diez) dias habiles administrativos siguientes a la recepcién de los recursos, adjuntando copia
totalmente legible del documento bancario o contable que acredite la transferencia por parte
del Gobierno Regional.

7.2. Informe Mensual de Rendicién de Gastos y avance real de las actividades.

La Entidad Receptora deberd enviar a la Division de Administracién y Finanzas, con copia a la
Division de Fomento e Industria del Gobierno Regional, un Informe Mensual de Rendicidon de Gastos
del mes que se estd rindiendo, el que deberd sefialar: el monto de los recursos recibidos en el mes,
el monto detallado de la inversion realizada, el saldo disponible para el mes siguiente y el detalle
de los actividades redlizadas, adjuntando copia fotalmente legible de la documentacion
fundante del gasto correspondiente al mes que se informa; segun formato de rendicidn entregada
por el Gobierno Regional del Biobio; el cual deberd contener:

O Informacién actualizada del Encargado y Coordinador del Programal.

0 El detalle de los gastos por cada ftem y su vinculacidon con la ejecucidn de las actividades
del Programa aprobado.

O informe de ejecucién y programacion de actividades.

O Listado de las personas que asistan a cada una de las actividades realizadas en ese

perfodo, cuando proceda, el que contendrd el nombre, cédula de identidad, firma e informacidn
de contacto de todos los asistentes.

O Un set fotogrdfico, cuando proceda, que dé cuenta del desarrollo de las actividades del
programa, en el caso que se desarrolle alguna en el periodo correspondiente.

O La copia de los contratos celebrados, subcontratos u otro que corresponda, a imputarse al
programa en el mes correspondiente.

0 Cualguier ofro antecedente requerido por el formato de rendicion de gastos y actividades.

Dicho Informe Mensual de actividades, deberd remitirse dentro de los 15 {quince) primeros dias
hdbiles del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista
inversién de los fondos transferidos. Este Informe serd revisado por el Gobierno Regional, aprobado
U observado.

Si de larevisidon que redlice el Gobierno Regional se formularen observaciones, serdn comunicadas
a la Entidad Receptora por oficio y/o correo electrdnico en un plazo no superior a 15 (quince) dias
hdbiles desde la revision del Informe. La Entidad Receptora tendrd 10 (diez) dias hdbiles
administrativos para subsanarias, contados desde la fecha de recepcién del oficio y/o correo
elecirénico.

El Gobierno Regional tendrd 15 (quince) dias hdbiles para la aprobacién final del Informe Mensual
de Rendiciéon de Gastos.

7.3. Informe Trimestral de Gestion.

La Enfidad Receptora deberd enviar a la Divisién de Fomento e Industria del Gobierno Regional,
un Informe Trimestral de Gestidon de actividades que detalle la ejecucidn real y avance de la
programaciéon de actividades propuestas; de acuerdo a lo exigido en el respectivo formato de
Informe trimestral entregada por el Gobierno Regional, la cual contiene:

ldentificacién General del Programa.

Resumen Rendicioén.

Balance de Ejecucidn de actividades en relacién a lo programado.

Justificaciéon de los desfases identificados y medidas correctivas.

Resultados esperados y medicién de Indicadores.

ooooo



Dicho informe trimestral deberd remitirse ol Gobierno Regional dentro de los 15 (quince) primeros
dias hdbiles del mes siguiente al que se informa. Este Informe serd revisado por el Gobierno
Regional, aprobado u observado.

Si de la revisidn que redlice el Gobierno Regional se formularen observaciones, serdn comunicadas
a la Entidad Receptora por oficio y/o correo elecirénico, en un plazo no superior a 15 (quince) dfas
hdbiles desde la revision del Informe. La Entidad Receptora tendrd 10 (diez) dias hdbiles para
subsanarlas, contados desde la fecha de recepcidn del oficio y/o correo electrénico.

El Gobierno Regional tendrd 15 (quince) dias hdbiles para la aprobacion final del Informe Trimestral
de Gestidn.

7.4. Informe Final.

La Enfidad Receptora deberd enviar a la Divisidn de Fomento e Industria del Gobierno Regional,
un Informe Final del programa, dando cuenfa del desarrollo, ejecucién, evaluacién vy
cumplimiento de los objetivos e indicadores del programa; de las actividades realizadas; las
dificultades encontradas su ejecucidén y el resultado final del gasto realizado, de acuerdo a lo
exigido en el respectivo formato de rendicidn final enfregado por el Gobierno Regional.

Dicho informe Final deberd remitirse al Gobierno Regional dentro de los 15 (quince) primeros dias
hdbiles de la fecha de término de las acfividades del Programa.

El Gobierno Regional tendrd un plazo de 30 (ireinta) dias hébiles para la revision del Informe y
podrd aprobarlo o formular las observaciones que procedan, lo que se comunicard a la Enfidad
Receptora por oficio y/o correo electrdnico,

La Entidad Receptora fendrd 15 (quince) dias hdbiles para subsanar las observaciones, contados
desde la fecha de recepcidn del oficio y/o correo electrdnico.

El Gobierno Regional tendrd 15 (quince) dias hdbiles para la aprobaciéon del Informe Final,

Todos los plazos de dios indicados en esta cldusula, se entenderdn ser de dias hdbiles
administrativos, esto es, descontando el sédbado, domingo vy festivos. Ello, conforme a lo dispuesto
en el Art. 25 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

Podrdn incluirse en la rendicidn de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total
framitacion, siempre gque existan razones de confinuidad o buen servicio, las que deberdn constar
en el instrumento que dispone la enfrega de los recursos. (Arf. 13 de la Res. N° 30 de la Coniraloria
Generdl de la Republica de fecha 28 de marzo de 2015 y sus modificaciones).

OCTAVO: INGRESO DE INFORMES,

Los Informes exigidos en la cléusula Séptimo precedente y documentos relacionados con el
programa se deberdn subir, junto a la carta conductora, dirigida al gobernador, ya recepcionada
por Oficina de Partes del Gobierno Regional, en la plataforma "Oficina Virtual del Gobierno
Regional del Biobio"; direccidn: sagir.gorebiobio.cl/oficina.

Documentacién a considerar:

Comprobante de ingreso.

Informe Mensual de Rendicién de Gastos y Avance Real de las Actividades.
Informe Trimestral de Gestidn.

Informe Final.

Oficio de nombramiento Encargado y Coordinador del Programa.
Solicitudes (aumentos de plazos, reasignaciones presupuestarias y ofros).

e e ol e

Para estos efectos la Entidad Receptora deberd crear una “Cuenta de usuario” en dicha
plataforma o en el sistema que informe el Gobierno Regional del Biobio.



NOVENO: GARANTIA

Para caucionar el estricto y fiel cumplimiento del convenio, la Entidad Receptora entregard en la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Biobio, una Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, por un monto equivalente al 10% del valor total FNDR aprobado y a favor del Gobierno
Regional del Biobio, RUT 72.232.500-1. La vigencia de la garantia serd igual al plazo del Convenio
aumentado en 90 (noventa) dias corridos.

Esta garantia consistird en Boletas de Garantias Bancarias, Pdlizas de Seguros de Ejecucidn
Inmediata y/o Vale Vista, Péliza de Garantia u ofra, que asegure el cobro de la misma de manera
rdpida y efectiva. La garantia deberd ser emitida a nombre del Gobierno Regional consignando
claramente el nombre del Programa aprobado y deberd estar vigente hasta el cierre total del
Programa.

En el evento de que ocurrieren aumentos de plazos para la ejecucién del Programa, la Entidad
Receptora deberd mantener siempre la garantia, pero aumentada en 90 (noventa) dias corridos
contados desde el término de la vigencia del convenio.

La Enfidad Receptora deberd solicitar la certificacion de autenticidad de los documentos de
Garantia ante la institucidon bancaria emisora.

La devolucion de la garantia se efectuard previa solicitud formal presentada por el representante
legal de la Entidad Receptiora, ingresada en la Oficina de Partes del GORE Biobio, Divisién de
Administracién y Finanzas.

La garantia ser& devuelta una vez aprobadas por el Gobierno Regional, las rendiciones de los
Informes Mensuales de Gastos y Actividades, Informes Trimestrales de Gestidn y el Informe Final del
programa, sin ninguna observacion.

DECIMO: CONTRAPARTE TECNICA.

De acuerdo a lo exigido en el Art. 20 letra d) de la Ley 19.175 “Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional” y para efectos del control y seguimiento de la ejecuciéon del
Programa, se constituird la Confraparte Técnica {CT) en el Gobierno Regional del Biobio, que
tendrd por objeto velar por el correcto avance efectivo de la ejecucién de las actividades del
Programa.

Dicha Contraparte Técnica estard integrada por profesionales del Gobierno Regional, los que
seran designados por resolucion exenta del Sr. Gobernador Regional de la Regidn del Biobio; los
cuales deberdn dar cumplimiento al Instructivo de Conirapartes Técnicas, aprobado por
resolucién respectiva.

DECIMO PRIMERO: VIGENCIA.

El presente Convenio entrard en vigencia a contar de la fecha de la total framitacién del dltimo
acto administrativo que lo apruebe y regird hasta que se hayan extinguido todas las obligaciones
que de él deriven, entre ellas la de ejecutar los recursos fransferidos, la de rendir cuenia de ellos y
la de restituir los saldos observados, no rendidos y/o no ejecuiados. En todo caso, la efectiva
ejecucion de las actividades del Programa ho podrd exceder de 10 meses desde la primera
transferencia de recursos redlizada por el Gobierno Regional del Biobfo.

DECIMO SEGUNDO: REINTEGRO DE RECURSOS OBSERVADOS, NO EJECUTADOS O RENDIDOS.

Si a la aprobacién del Informe Final existieren recursos observados, no ejecutados o ho rendidos,
la Entidad Receptora se obliga a reintegrarlos mediante transferencia o depdsito bancario al
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOB[O, RUT 72.232.500-1, en la Cta. Corriente N° 533-0-
9217260-1 del Banco del Estado de Chile.



Alternativamente, el depdsito podrd realizarse mediante cheque nominativo extendido a nombre
del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO. Cudlquiera sea la modalidad escogida, el
reintegro deberd efectuarse en un plazo no superior a 10 {diez) dias hdbiles administrativos,
contados desde la fecha de noftificacidn de la aprobacién del Informe Final a la Entidad
Receptora e informado al Gobierno Regional, remitiendo el comprobante de depdsito o
transferencia.

DECIMO TERCERO: DIFUSION.

La Enfidad Receptora se obliga a incorporar en todas las actividades de difusidon y promocion
como textos, sefaléticas y cualquier elemento identificador del Programa, el logo corporativo del
Gobierno Regional del Biobio, como entidad que otforga el financiamienio,

lguadimentie, se compromete a apoyar la difusidon del Programa a través del uso de los medios de
comunicacién que posea o a que tenga acceso (radio, revistas, boletin, pdgina web, espacios
publicitarios). En este senfido, en cualquier publicacién que gestione la Entidad Receptora en
medios de comunicacién de cualquier fipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al Programa, deberd mencionar explicitomente el
financiamiento aportado por el Gobierno Regional del Biobio.

La Enfidad Receptora deberd coordinar con personal de la Unidad de Comunicaciones del
Gobierno Regional del Biobio y con la Contraparte Técnica del mismo, la redlizacidon de
inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el Programa a la comunidad.

En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién al presente programa
deberd serinformado con 10 (diez) dias hdbiles de anticipacion, para asi comprometer la eventual
asistencia y participacion de las autoridades del Gobierno Regional del Biobio en las actividades
a redlizar,

DECIMO CUARTO: MODIFICACION.

El presente Convenio sélo podrd ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben, lo que
deberd ser aprobado por el pertinente acto administrativo, en conformidad a la Resolucion N° 07
del aho 2019 de la Contraloria General de la RepUblica, que fija Normas sobre Exencidn del Tradmite
de Toma de Razén,

Toda solicitud de modificacion de recursos, reasignaciones presupuestarias, aumentos de plazos y
otfras causales que pudiesen afectar la ejecucidon del programa, deberd ser presentada al
Gobierno Regional, a mds tardar, 90 (noventa) dias corridos antes del término del Programa.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional, de autorizar dicha solicitud fuera del
plazo aqui indicado, en casos excepcionales debidamente justificados y fundados por io Entidad
Recepftora,

DECIMO QUINTO: CAUSALES DE TERMINO.

No obstante, lo indicado en los pdmrafos que anteceden, el Gobierno Regional podrd poner
término al presente convenio, en los siguientes casos:

q) Sila Entidad Receptora, por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecucion del
Programa dentro del plazo de 30 (treinta) dias hdbiles, contados desde la fecha en que el
Gobierno Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presente convenio.

b) Si la Enfidad Receptora paralizare el desarrollo del programa, objeto del presente
convenio, por mds de 30 {treinta) dias hdbiles, sin motivo justificado.

c) Sila Enfidad Receptora ha efectuado gastos con cargo a los recursos fransferidos en virfud
del presente Convenio, en actividades y conceptos no contemplados dentro del Programa.

d) Si la Entidad Receptora no ejecuta y/o no desarrolla las actividades comprometidas en
cada Componente del Programa aprobado, segin el cronograoma de actividades y sub
actividades.



e) Sila Enfidad Receptora no da cumplimiento total o parcial al objetivo aprobado vy a las
obligaciones exigidas en el presente convenio.

f) Si la Entidad Receptora presentara inconsistencia grave entre la informacion técnica y/o
legal declarada y la efectivamente ejecutada.

g) Si la Entidad Receptora presenta duplicidades en la rendicién de respaldos de los gastos;
valoracion de gastos por sobre el valor de mercado y/o documentos contables adulterados.

h) Sila Enfidad Receptora ejecuta las actividades de difusion y promocién sin la incorporacion
o visto bueno descrito en cldusula Décimo Tercero del presente Convenio, facultando al Gobierno
Regional a requerir la restitucion de los recursos asignados para este item de gastos.

i) Si la Entidad Receptora no cumple con el envio de los Informes mensuales de Gastos y
actividades; Informes Trimestrales de Gestidn y el Informe Final sefialados anteriormente.

El uso indebido y la no rendicién documentada de los recursos por parte de la Entidad Receptora,
dard lugar al Gobierno Regional a entablar las acciones legales que correspondan, con el objeto
de perseguir las presuntas responsabilidades de los involucrados y obtener la restitucién de los
recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados.

En las referidas hipdtesis de incumplimiento por parte de la Entidad Receptora de fondos piblicos,
(indicados en esta clausula), el Gobierno Regional podrd ejecutar las garantias presentadas.

De conformidad al Arf. 21 de la Ley N° 19.880 y en el evento que el Gobierno Regional decida
llevar a término anticipado el presente Convenio por las causales descritas precedentemente y/o
a ofros motivos fundados que lo ameriten, deberd nofificar por oficio a la Entidad Receptora en
un plazo de 15 (quince) dias hdbiles adminisirativos.

La Entidad Receptora tendrd un plazo de 15 {quince) dias hdbiles administrativos para hacer los
descargos que correspondiere.

El Gobierno Regional del Bioblo revisard y evaluard las respuesias de la Entidad Receptora y
dictard el acto administrativo respectivo, en un plazo no superior a 15 (quince) dias hdbiles.

No obstante, lo anterior, el Gobierno Regional se reserva el derecho de poner término anticipado
al Convenio, por propia iniciativa y/o a solicitud de la Entidad Receptora por: incumplimiento en
el desarrollo de las actividades comprometidas en los componentes del programa por causa no
imputable a la falta de celeridad y gestidn; el programa no lograra los resultados esperados o no
podrd ejecutarse denfro de los plazos establecidos y/o ampliados y ofras causales no imputables
a la diligencia de la Entidad Receptora. Las causales- descritas deberdn ser previamente
calificadas por el Gobierno Regional.

DECIMO SEXTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepcidn y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia,

DECIMO SEPTIMO: COPIAS.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares del mismo contenido y fecha, quedando uno en
poder de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO y otro en
poder del Gobierno Regional de la Regidn del Biobio.

DECIMO OCTAVO: PERSONERIAS.

La personeria del Gobernador Regional de la Regién del Biobio, don RODRIGO DIAZ WORNER,
guien actda en representacidén del Gobierno Regional de la Regidon del Biobfo, consta en
Sentencia de Proclamacién de Gobernadores Regionales del Tribunal Calificador de Elecciones,
de fecha 09 de julio de 2021, Rol 1148-2021, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de julio de
2021.
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La personeria de CAMILO CARRASCO ARZOLA, Gerente General para actuar en representacion
de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, consta en Acta de
Sesion de Directorio N° 551 (Extraordinaria) de fecha 23 de diciembre del 2021 en la ciudad de
Concepcidn, bajo repertorio Nro, 225-2021 y la personeria de Don CRISTIAN VERGARA CASTILLO,
Presidente de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, consta
en Acta de Sesidn de Directorio N° 557 (Ordinario) de fecha 22 de junio de 2021, reducida a
escrifura publica en la Notaria Ramdn Garcia Carrasco de Concepcion, con fecha 24 de
septiembre de 2021, bajo repertorio N° 10.462-2021.

FDO: RODRIGO DIAZ WORNER — GOBERNADOR REGIONAL- GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBfQ -
CAMILO CARRASCO ARZOLA — CRISTIAN VERGARA CASTILLO — REPRESENTANTES - CORPORACION
INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO/ CIDERE BIOBIO

2.- IMPUTESE hasta la suma de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos) a la imputacion
presupuestaria 33-01-616, del Programa de Inversidn Regional del Gobierno Regional del Biobio,
asignada a la iniciafiva de inversién Cédigo BIP 40049980-0.

3.- AUTORICESE, debido a razones de buen servicio, la rendicion de gastos ejecutados con
anterioridad a la transferencia efectiva de recursos del programa objeto del convenio de
fransferencia que por este acto se aprueba, conforme a lo dispuesto en el Art. 13 de la Resolucion
N° 30 de Conftraloria General de la Republica sobre rendicidn de cuentas.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

\
LN % \ % \L%\ A@mq
Distribucién:

- IRADE

- Administrador Regional (digital).

- Divisién de Presupuesto e Inversion Regional GORE (digital).
- Divisién de Fomento e Industria GORE (digital).

- Departamento de Inversiones FNDR (digital).

- Unidad de Programas (digital).

- Unidad Juridica (digital).

- Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
“CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA,
NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0)”

ENTRE
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

YLA
CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO

En Concepcidn, a 21 de abril entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, RUT
72.232.500-1, representado, segun se acreditara, por el GOBERNADOR REGIONAL DE LA
REGION DEL BIOBIO, don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado para estos efectos en Avenida
Prat N° 525, ciudad y comuna de Concepcion, en adelante indistintamente denominado
“Gobierno Regional” o “GORE” y la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL DEL BIO BIO, CIDERE BIOBIO, RUT: 70.008.080-3, en adelante indistintamente
denominada la “Entidad Receptora”, representada, por su Gerente General Sr. CAMILO
CARRASCO ARZOLA y por su Presidente Sr. CRISTIAN VERGARA CASTILLO, ambos
domiciliada para estos efectos en Anibal Pinto 372, OF: 372, Concepcidn, se ha convenido lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, por Resolucién N° 025 de fecha 14 de marzo de 2023, del Gobierno Regional del Biobio,
con toma razon el 19 de abrl de 2023 por la Contraloria General de la Republica, se modificd
el Presupuesto del Gobierno Regional de la Region del Biobio, creandose el Subtitulo 33 -
Transferencias de Capital, item 01 Al Sector Privado, Asignacién Presupuestaria 616,
para el Programa: CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA
JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0).

2. Que, segun consta en Certificado CORE N° 7351 de fecha 02 de marzo de 2023, el Consejo
Regional de la Regidon del Biobio aprueba iniciativa de inversion, denominada:
“CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA,
NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0)”, por un monto total de M$920.000.- (novecientos
veinte millones de pesos).

3. Que, en el Certificado de Recomendacidon Técnica N° 21 de fecha 22 de febrero de 2023,
extendido por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional del Biobio, se recomendo
técnicamente la ejecucion del Programa: “CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO— REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN
LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0).”

4, Que, el CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO—, de
acuerdo a su normativa legal vigente, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el
Programa “CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL. DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO-
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA,
NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0).)” Asignacion Presupuestaria 33-01-616.

PRIMERO: OBJETO.

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley Orgéanica Constitucional sobre
Gobierno y Administraciéon Regional N° 19.175, texto refundido y sus modificaciones y en el
numeral 7.1 de la glosa 07, del Programa Presupuestario 31-01-02 “Programas de Inversion
Regional” de la Ley N° 21.516, sobre Presupuesto para el Sector Pdblico del afio 2023, el

Gobierno Regional de la Region del Biobio viene en convenir transferencia de recursos a la
1
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CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, para la
ejecucion del Programa CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DEL BIO BIO- REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNAS DE SANTA
JUANA, NACIMIENTO Y NEGRETE (40049960-0).”, Cédigo BIP 40049960-0.

1.2. Dicha ejecucion corresponderd a la ejecucion total, completa y oportuna del Programa
aprobado, con la informacién entregada por la Entidad Receptora al Gobierno Regional de la
Regidn del-Biobio, en el respectivo “Formulario de Postulacidon” y anexos, si procediere y por
el Certificado de Recomendacién Técnica N° 21 de fecha 22 de febrero de 2023, de la Unidad
de Preinversion del Gobierno Regional del Biobio.

1.3.  Para la ejecucion de este Programa el Gobierno Regional se compromete a transferir la
suma de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos), en los términos que més
adelante se detallan.

1.4. La CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO,
acepta por este instrumento en forma expresa el encargo, declarando que se cefira
rigurosamente a los términos del presente Convenio y a lo sefialado en el Programa aprobado.

SEGUNDO: DESCRIPCION, FUNDAMENTO, FIN, PROPOSITO, COMPONENTES,
BENEFICIARIOS Y COBERTURA GEOGRAFICA.

2.1. DESCRIPCION.

Programa de fomento para la reconstruccion y reactivacion productiva en tres comunas la region
del Biobioo post incendios forestales, presentado por la Corporacion Industrial Para el Desarrollo
Regional, CIDERE BIO BIO, a ser desarrollado en un periodo de 10 meses. en cada uno de dichos
territorios y de manera atingente a su realidad comunal y pertinencia territorial, se disefiara y
ejecutara, un programa de fomento local, como un fondo especifico para cada municipio que ira
. en apoyo directo a los emprendedores y micro empresas de las comunas afectadas por los
incendios en el inicio del afio 2023. las comunas son: Santa Juana, Nacimiento y Negrete, en
donde se trabajara en terreno con cada una de ellas, identificando asi su actividad productiva y, a
través de un plan de inversion reconstruir y reactivar su economia. en estas comunas, la matriz
productiva se conforma predominantemente por emprendedores y micro empresas.

2.2. FUNDAMENTO.

La propuesta tiene como propdsito la implementacion de un programa de fomento para la
reconstruccion y reactivacién econdmica y productiva post incendios, forestales en las comunas
de Santa Juana, Nacimiento y.Negrete. En cada una de dichas comunas, y de acuerdo a su
realidad local y pertinencia territorial, se disefiara y ejecutara un programa de fomento local como
un fondo especifico para cada municipio que ira en apoyo directo a emprendedores vy
microempresas de las comunas afectadas.

La metodologia de trabajo sera mediante la identificacion de las actividades productivas afectadas,
la generacion y desarrollo de planes de inversién y reconstruccidon que propendan hacia la
reactivacion economica de los emprendedores y microempresas.

Brechas a disminuir:

e Las empresas de tamafio micro presentes en cada una de las tres Comunas, genera brechas
en distintos eslabones de la cadena de valor empresarial, siendo las mas destacadas las
siguientes:

¢ Bajo nivel de tecnificacion de las empresas y emprendedores comunales.

¢ Mercados atomizados y con bajo poder adquisitivo lo que limita la capacidad de las empresas
para reinvertir flujos de ingresos. ’

e Escasez de elementos de competitividad que facilite a las empresas el acceso a nuevos
mercados.

e Falta de grandes empresas que operan como motor de empuje para encadenar otros servicios
de menor envergadura.
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e Poca o casi nula presencia de servicios especializados en metodologias y desarrollo de
proyectos de innovacion.

¢ Falta de conocimiento en habilidades de gestion y comunicacién empresarial por parte de los
emprendedores locales.

¢ Falta de recursos para una mayor cobertura de los servicios de fomento tradicionales como
SERCOTEC y CORFO.

2.3. FIN.
Contribuir a la reconstruccién y reactivacion productiva de comunas afectadas por incendios
forestales

2.4. PROPOSITO.
Matriz productiva reconstruida y reactivada

2.5 COMPONENTES DEL PROGRAMA.

Componente 1: Fortalecimiento de la articulacion territorial de la matriz productiva.

Componente 2: Recuperacion de capacidades productivas.

Componente 3: Reapertura de emprendimientos a través de asistencia técnica y actividades de
fomento productivo.,

2.6 BENEFICIARIOS.
Estimacion de beneficiarios directos de acuerdo a lo indicado en el Formulario de Postulacion.

2.7. COBERTURA GEOGRAFICA.
Comunas de Santa Juana, Nacimiento y Negrete

TERCERO: ENCARGADO DEL PROGRAMA'Y PROFESIONAL COORDINADOR.

La Entidad Receptora se obliga a designar un profesional Encargado del Programa, cuya funcion
sera velar por el cumplimiento del presente Convenio y el envio de la documentacion oficial al
Gobierno Regional. Ademas, debera nombrar un profesional Coordinador, quien sera el
responsable de mantener el continuo contacto con el Gobierno Regional, entregandole todas las
facilidades para cumplir las labores de control del mismo.

Dichos profesionales deberan ser nombrados por el representante legal de la Entidad Receptora,
una vez que esté totalmente tramitado el presente Convenio de Transferencia y se comunicara
mediante oficio al Sr. Gobernador Regional Regidon del Biobio, la designacion y/o nombramiento.

CUARTO: COSTO DEL PROGRAMA.
El Costo Total del Programa es de M$920.000- (novecientos veinte millones de pesos).

El monto F.N.D.R. aprobado por el Gobierno Regional Regién del Biobio para este Programa, es
de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos) segtin consta en el certificado CORE N°
7351 de fecha 02 de marzo de 2023.

Los recursos se desglosan en el siguiente cuadro de inversion, siendo de cargo de la entidad
receptora cualquier diferencia entre el monto aportado y el costo final del Programa. La
disponibilidad presupuestaria para el programa dependera de la respectiva Ley de Presupuestos
vigente.



GOBERNG
REGIONAL

REGIOIN DEL

CONTRATACION . GASTOS
FUENTE DE CONSULTORIAS
FINANCIAMIENTO | PEL PROGRAMA M$ ADMINISTRATIVOS | TOTAL M$
M$ M$
F.N.D.R. 920.000.- 0.- 0. 920.000.-

La Entidad Receptora debera emplear los recursos transferidos por el Gobierno Regional
exclusivamente en gastos aprobados para la ejecucion del Programa antes individualizado y
debera rendir los Informes documentados, de conformidad a lo establecido en la Clausula Séptimo
del presente Convenio.

Las transferencias de recursos acordadas por medio del presente instrumento, estaran sujetas a
la recepcion en el Gobierno Regional, de los Informes exigidos en la Clausula Séptimo del
presente convenio.

Cualquier modificacion a los items de gastos del Programa, deberan ser previamente autorizados
por el Gobierno Regional y su solicitud gestionada oportunamente durante la vigencia del presente
Convenio. Con todo, dicha solicitud debera ser presentada a mas tardar, 90 (noventa) dias antes
del término del Programa. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional de
autorizar dicha solicitud fuera del plazo aqui indicado, en casos excepcionales debidamente
justificados y fundados por la Entidad Receptora.

Cualquier modificacién unilateral al cuadro de gastos, sera causal suficiente para poner término
anticipado al presente Convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional para
exigir la restitucion de los saldos no rendidos, observados y/o no ejecutados.

QUINTO: TRANSFERENCIA.

El' Gobierno Regional, una vez totalmente tramitada la Resolucion que apruebe el presente
Convenio, podra transferir ala CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DEL BIO BIO,recursos por un monto de M$920.000.- (novecientos veinte millones de pesos).

La entrega de los recursos se efectuara de acuerdo al:

¢ Ingreso en Oficina de Partes del Gobierno Regional del Biobio, de un oficio conductor de
la Entidad Receptora, solicitando la transferencia de los recursos junto con el Programa de
Caja;

¢ Ladisponibilidad presupuestaria de recursos del Programa de Inversién F.N.D.R., y,

¢ Que la garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio presentada sea equivalente al 10% del
valor total F.N.D.R. aprobado y esté debidamente ingresada en la Oficina de Partes del
Gobierno Regional del Biobio.

SEXTO: CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran incorporados
al presupuesto de la Entidad Receptora, la que debera manejarlos en una cuenta de
“Administracion de Fondos de Terceros”. Lo anterior, sin perjuicio que la Entidad Receptora
debera mantener la documentacién original de las rendiciones de cuentas acompariado del
respectivo expediente que acredite las operaciones realizadas; el cual estara a disposicién de la
Contraloria General de la Republica para su revision.
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SEPTIMO: COMPROBANTES DE INGRESO E INFORMES.

De conformidad a lo establecido en la Resolucidn Nro. 30 del afio 2015, de la Contraloria General
de la Republica, se debera cumplir con:

7.1. Comprobante de Ingreso.

La Entidad Receptora debera enviar a la Division de Administracién y Finanzas, con copia a la
Divisién de Fomento e Industria del Gobierno Regional, un Comprobante de Ingreso por cada
transferencia, donde se especifique el origen del aporte. Una vez ingresado, subir a la Oficina
Virtual de SAGIR o plataforma vigente.

El documento conductor de la Entidad Receptora que adjunte el comprobante de ingreso, debera
ser firmado por el representante legal de la Entidad Receptora y remitido dentro de los 10 (diez)
dias habiles administrativos siguientes a la recepcion de los recursos, adjuntando copia totalmente
legible del documento bancario o contable que acredite la transferencia por parte del Gobierno
Regional.

7.2. Informe Mensual de Rendicion de Gastos y avance real de las actividades.

La Entidad Receptora debera enviar a la Division de Administracién y Finanzas, con copia a la
Divisién de Fomento e Industria del Gobierno Regional, un Informe Mensual de Rendicién de
Gastos del mes que se esta rindiendo, el que debera sefialar: el monto de los recursos recibidos
en el mes, el monto detallado de la inversion realizada, el saldo disponible para el mes siguiente
y el detalle de las actividades realizadas, adjuntando copia totalmente legible de la
documentacion fundante del gasto correspondiente al mes que se informa; segun formato de
rendicién entregada por el Gobierno Regional del Biobio; el cual debera contener:

= Informacion actualizada del Encargado y Coordinador del Programa.

= El detalle de los gastos por cada item y su vinculacion con la ejecucion de las actividades
del Programa aprobado.

» |Informe de ejecucién y programacion de actividades.

» Listado de las personas que asistan a cada una de las actividades realizadas en ese
periodo, cuando proceda, el que contendréa el nombre, cédula de identidad, firma e
informacion de contacto de todos los asistentes.

= Un set fotografico, cuando proceda, que dé cuenta del desarrollo de las actividades del
programa, en el caso que se desarrolle alguna en el periodo correspondiente.

= La copia de los contratos celebrados, subcontratos u otro que corresponda, a imputarse
al programa en el mes correspondiente. ’

* Cualquier otro antecedente requerido por el formato de rendicion de gastos y actividades.

Dicho Informe Mensual de actividades, debera remitirse dentro de los 15 (quince) primeros dias
habiles del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista
inversion de los fondos transferidos. Este Informe sera revisado por el Gobierno Regional,
aprobado u observado.

Si de la revision que realice el Gobierno Regional se formularen observaciones, seran
comunicadas a la Entidad Receptora por oficio y/o correo electrénico en un plazo no superior a
15 (quince) dias habiles desde la revision del Informe. La Entidad Receptora tendré 10 (diez) dias
habiles administrativos para subsanarlas, contados desde la fecha de recepcion del oficio y/o
correo electronico.

El Gobierno Regional tendra 15 (quince) dias habiles para la aprobacion final del Informe Mensual
de Rendicion de Gastos.
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7.3. Informe Trimestral de Gestion.

La Entidad Receptora debera enviar a la Divisién de Fomento e Industria del Gobierno Regional,
un Informe Trimestral de Gestion de actividades que detalie la ejecucion real y avance de la
programacion de actividades propuestas; de acuerdo a lo exigido en el respectivo formato de
Informe trimestral entregada por el Gobierno Regional, la cual contiene:

» |dentificaciéon General del Programa.

= Resumen Rendicion.

= Balance de Ejecucion de actividades en relacion a lo programado.

= Justificacion de los desfases identificados y medidas correctivas.

» Resultados esperados y medicion de Indicadores.

Dicho informe trimestral debera remitirse al Gobierno Regional dentro de los 15 (quince) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se informa. Este Informe sera revisado por el Gobierno
Regional, aprobado u observado.

Si de la revision que realice el Gobierno Regional se formularen observaciones, seran
comunicadas a la Entidad Receptora por oficio y/o correo electrénico, en un plazo no superior a
15 (quince) dias habiles desde la revision del Informe. La Entidad Receptora tendra 10 (diez) dias
habiles para subsanarlas, contados desde la fecha de recepcién del oficio y/o correo electrénico.

El Gobierno Regional tendrd 15 (quince) dias habiles para la aprobacion final del Informe
Trimestral de Gestion.

7.4. Informe Final.

La Entidad Receptora debera enviar a la Division de Fomento e Industria del Gobierno Regional,
un Informe Final del programa, dando cuenta del desarrollo, ejecucion, evaluacion y cumplimiento
de los objetivos e indicadores del programa; de las actividades realizadas; las dificultades
encontradas su ejecucion y el resultado final del gasto realizado, de acuerdo a lo exigido en el
respectivo formato de rendicion final entregado por el Gobierno Regional.

Dicho Informe Final debera remitirse al Gobierno Regional dentro de los 15 (quince) primeros dias
habiles de la fecha de término de las actividades del Programa.

El Gobierno Regional tendra un plazo de 30 (treinta) dias habiles para la revisién del Informe y
podra aprobarlo o formular las observaciones que procedan, lo que se comunicara a la Entidad
Receptora por oficio y/o correo electronico.

La Entidad Receptora tendra 15 (quince) dias habiles para subsanar las observaciones, contados
desde la fecha de recepcion del oficio y/o correo electronico.

El Gobierno Regional tendra 15 (quince) dias habiles para la aprobacion del Informe Final.

Todos los plazos de dias indicados en esta clausula, se entenderan ser de dias habiles
administrativos, esto es, descontando el sabado, domingo y festivos. Ello, conforme a lo dispuesto
en el Art. 25 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Podran incluirse en la rendicion de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total
tramitacion, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio, las que deberan constar
en el instrumento que dispone la entrega de los recursos. (Art. 13 de la Res. N° 30 de la Contraloria
General de la Republica de fecha 28 de marzo de 2015 y sus modificaciones).

by



GOBIERNO
REGIONAL

{

REGION DEL

BIOBIO
OCTAVO: INGRESO DE INFORMES.

Los Informes exigidos en la clausula Séptimo precedente y documentos relacionados con el
programa se deberan subir, junto a la carta conductora, dirigida al gobernador, ya recepcionada
por Oficina de Partes del Gobierno Regional, en la plataforma “Oficina Virtual del Gobierno
Regional del Biobio”; direccion: sagir.gorebiobio.cl/oficina.

Documentacion a considerar:

Comprobante de Ingreso.

Informe Mensual de Rendicion de Gastos y Avance Real de las Actividades.
Informe Trimestral de Gestion.

Informe Final.

Oficio de nombramiento Encargado y Coordinador del Programa.
Solicitudes (aumentos de plazos, reasignaciones presupuestarias y otros).

2B

Para estos efectos la Entidad Receptora deberd crear una “Cuenta de usuario” en dicha
plataforma o en el sistema que informe el Gobierno Regional del Biobio.

NOVENO: GARANTIA

Para caucionar el estricto y fiel cumplimiento del convenio, la Entidad Receptora entregara en la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Biobio, una Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, por un monto equivalente al 10% del valor total FNDR aprobado y a favor del
Gobierno Regional del Biobio, RUT 72.232.500-1. La vigencia de la garantia sera igual al plazo del
Convenio aumentado en 90 (noventa) dias corridos.

Esta garantia consistira en Boletas de Garantias Bancarias, Pdlizas de Seguros de Ejecucion
Inmediata y/o Vale Vista, Pdliza de Garantia u otra, que asegure el cobro de la misma de manera
rapida y efectiva. La garantia debera ser emitida a nombre del Gobierno Regional consignando
claramente el nombre del Programa aprobado y debera estar vigente hasta el cierre total del
Programa.

En el evento de que ocurrieren aumentos de plazos para la ejecucion del Programa, la Entidad
Receptora deberd mantener siempre la garantia, pero aumentada en 90 (noventa) dias corridos
contados desde el término de la vigencia del convenio.

La Entidad Receptora debera solicitar la certificacién de autenticidad de los documentos de
Garantia ante la institucion bancaria emisora.

La devolucion de la garantia se efectuara previa solicitud formal presentada por el representante
legal de la Entidad Receptora, ingresada en la Oficina de Partes del GORE Biobio, Divisidn de
Administracién y Finanzas.

La garantia sera devuelta una vez aprobadas por el Gobierno Regional, las rendiciones de los
Informes Mensuales de Gastos y Actividades, Informes Trimestrales de Gestidn y el Informe Final
del programa, sin ninguna observacion.

DECIMO: CONTRAPARTE TECNICA.

De acuerdo a lo exigido en el Art. 20 letra d) de la Ley 19.175 “Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional” y para efectos del control y seguimiento de la ejecucion del
Programa, se constituira la Contraparte Técnica (CT) en el Gobierno Regional del Biobio, que
tendra por objeto velar por el correcto avance efectivo de la ejecucion de las actividades del
Programa.
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Dicha Contraparte Técnica estara integrada por profesionales del Gobierno Regional, los que
seran designados por resolucion exenta del Sr. Gobernador Regional de la Regidn del Biobio; los
cuales deberan dar cumplimiento al Instructivo de Contrapartes Técnicas, aprobado por
resolucion respectiva.

DECIMO PRIMERO: VIGENCIA.

El presente Convenio entrara en vigencia a contar de la fecha de la total tramitacién del Gltimo
acto administrativo que lo apruebe y regira hasta que se hayan extinguido todas las obligaciones
que de él deriven, entre ellas |la de ejecutar los recursos transferidos, la de rendir cuenta de ellos
y la de restituir los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados. En todo caso, la efectiva
ejecucion de las actividades del Programa no podra exceder de 10 meses desde la primera
transferencia de recursos realizada por el Gobierno Regional del Biobio.

DECIMO SEGUNDO: REINTEGRO DE RECURSOS OBSERVADOS, NO EJECUTADOS O
RENDIDOS.

Si a la aprobacion del Informe Final existieren recursos observados, no ejecutados o no rendidos,
la Entidad Receptora se obliga a reintegrarlos mediante transferencia o depdsito bancario al
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, RUT 72.232.500-1, en la Cta. Corriente N°
533-0-917260-1 del Banco del Estado de Chile.

Alternativamente, el depdsito podra realizarse mediante cheque nominativo extendido a nombre
del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO. Cualquiera sea la modalidad escogida,
el reintegro debera efectuarse en un plazo no superior a 10 (diez) dias habiles administrativos,
contados desde la fecha de notificacion de la aprobacion del Informe Final a la Entidad Receptora
e informado al Gobierno Regional, remitiendo el comprobante de depésito o transferencia.

DECIMO TERCERO: DIFUSION.

La Entidad Receptora se obliga a incorporar en todas las actividades de difusion y promocién
como textos, sefaléticas y cualquier elemento identificador del Programa, el logo corporativo
del Gobierno Regional del Biobio, como entidad que otorga el financiamiento.

Igualmente, se compromete a apoyar la difusién del Programa a través del uso de los medios de
comunicacion que posea o0 a que tenga acceso (radio, revistas, boletin, pagina web, espacios
publicitarios). En este sentido, en cualquier publicacion que gestione la Entidad Receptora en
medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al Programa, debera mencionar explicitamente el
financiamiento aportado por el Gobierno Regional del Biobio.

La Entidad Receptora deberd coordinar con personal de la Unidad de Comunicaciones del
Gobierno Regional del Biobio y con la Contraparte Técnica del mismo, la realizacidon de
inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el Programa a la comunidad.

En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién al presente programa
deberé ser informado con 10 (diez) dias habiles de anticipacién, para asi comprometer la eventual

asistencia y participacion de las autoridades del Gobierno Regional del Biobio en las actividades
a realizar.
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DECIMO CUARTO: MODIFICACION.

El presente Convenio sdlo podra ser modificado. por acuerdo de las partes que lo suscriben, lo
que debera ser aprobado por el pertinente acto administrativo, en conformidad a la Resolucion N°
07 del afio 2019 de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas sobre Exencion del
Tramite de Toma de Razdn.

Toda solicitud de modificacidn de recursos, reasignaciones presupuestarias, aumentos de plazos
y otras causales que pudiesen afectar la ejecucion del programa, debera ser presentada al
Gobierno Regional, a més tardar, 90 (noventa) dias corridos antes del término del Programa.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional, de autorizar dicha solicitud fuera
del plazo aqui indicado, en casos excepcionales debidamente justificados y fundados por la
Entidad Receptora.

DECIMO QUINTO: CAUSALES DE TERMINO.

No obstante, lo indicado en los parrafos que anteceden, el Gobierno Regional podra poner término
al presente convenio, en los siguientes casos:

a) Sila Entidad Receptora, por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecucion del
Programa dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la fecha en que el
Gobierno Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presente
convenio.

b) Si la Entidad Receptora paralizare el desarrollo del programa, objeto del presente
convenio, por mas de 30 (treinta) dias habiles, sin motivo justificado.

c) SilaEntidad Receptora ha efectuado gastos con cargo a los recursos transferidos en virtud
del presente Convenio, en actividades y conceptos no contemplados dentro del Programa.

d) Si la Entidad Receptora no ejecuta y/o no desarrolla las actividades comprometidas en
cada Componente del Programa aprobado, segtin el cronograma de actividades y sub
actividades.

e) Si la Entidad Receptora no da cumplimiento total o parcial al objetivo aprobado y a las
obligaciones exigidas en el presente convenio.

f) Sila Entidad Receptora presentara inconsistencia grave entre la informacién técnica y/o
legal declarada y la efectivamente ejecutada.

g) Sila Entidad Receptora presenta duplicidades en la rendicion de respaldos de los gastos;
valoracion de gastos por sobre el valor de mercado y/o documentos contables
adulterados.

h) Si la Entidad Receptora ejecuta las actividades de difusién y promocion sin la
incorporacion o visto bueno descrito en clausula Décimo Tercero del presente Convenio,
facultando al Gobierno Regional a requerir la restitucién de los recursos asignados para
este item de gastos.

i) Sila Entidad Receptora no cumple con el envio de los Informes mensuales de Gastos y
actividades; Informes Trimestrales de Gestion y el Informe Final sefialados anteriormente.

El uso indebido y la no rendicién documentada de los recursos por parte de la Entidad Receptora,
dara lugar al Gobierno Regional a entablar las acciones legales que correspondan, con el objeto
de perseguir las presuntas responsabilidades de los involucrados y obtener la restitucion de los
recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados.

En las referidas hipotesis de incumplimiento por parte de la Entidad Receptora de fondos publicos,
(indicados en esta clausula), el Gobierno Regional podra ejecutar las garantias presentadas.
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De conformidad al Art. 21 de la Ley N° 19.880 y en el evento que el Gobierno Regional decida
lievar a término anticipado el presente Convenio por las causales descritas precedentemente y/o
a otros motivos fundados que lo ameriten, debera notificar por oficio a la Entidad Receptora en un
plazo de 15 (quince) dias habiles administrativos.

La Entidad Receptora tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles administrativos para hacer los
descargos que correspondiere.

El Gobierno Regional del Biobio revisara y evaluara las respuestas de la Entidad Receptora y
dictara el acto administrativo respectivo, en un plazo no superior a 15 (quince) dias habiles.

No obstante, lo anterior, el Gobierno Regional se reserva el derecho de poner término anticipado
al Convenio, por propia iniciativa y/o a solicitud de la Entidad Receptora por: incumplimiento en el
desarrollo de las actividades comprometidas en los componentes del programa por causa no
imputable a la falta de celeridad y gestion; el programa no lograra los resultados esperados o no
podra ejecutarse dentro de los plazos establecidos y/o ampliados y otras causales no imputables
a la diligencia de la Entidad Receptora. Las causales descritas deberan ser previamente calificadas
por el Gobierno Regional.

DECIMO SEXTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepcidn y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: COPIAS.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares del mismo contenido y fecha, quedando uno en
poder de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO y
otro en poder del Gobierno Regional de la Regién del Biobio.

DECIMO OCTAVO: PERSONERIAS.

La personeria del Gobernador Regional de la Regién del Biobio, don RODRIGO DIAZ WORNER,
quien actlia en representacién del Gobierno Regional de [a Regién del Biobio, consta en Sentencia
de Proclamacion de Gobernadores Regionales del Tribunal Calificador de Elecciones, de fecha
09 de julio de 2021, Rol 1148-2021, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de julio de 2021.

La personeria de CAMILO CARRASCO ARZOLA, Gerente General para actuar en representacion
de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BIO BIO, consta en
Acta de Sesidn de Directorio N° 551 (Extraordinaria) de fecha 23 de diciembre del 2021 en la
ciudad de Concepcion, bajo repertorio Nro. 225-2021 y la personeria de Don CRISTIAN
VERGARA CASTILLO, Presidente de la CORPORACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL DEL BIO BIO, consta en Acta de Sesion de Directorio N° 557 (Ordinario) de fecha 22
de junio de 2021, reducida a escritura publica en la Notaria Ramén Garcia Carrasco de
Concepcion, con fecha 24 de septiembre de 2021, bajo repertorio N° 10.462-2021.
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Los documentos citados no se insertan por ser conocidos por las partes.
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